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AVVISO DI CHIARIMENTO  

E PROROGA TERMINI 
Fornitura in accordo quadro di ricambi a disegno per i trasportatori 

fango dell’impianto di depurazione di Arzignano (VI) 
 
 
 

Tender_2240 – RDO: rfq_3190 
 

 

Con riferimento all’evento in epigrafe riceviamo i seguenti quesiti che si riscontra come segue. 

 

Quesito 1 

In alcuni componenti è indicata la verniciatura per la quale si chiedono le specifiche. 

Risposta 1 

Per i componenti da verniciare, si consideri la verniciatura delle sole superfici esterne effet-
tuata con fondo e finitura finale EPOX (spessore totale 400 micron minimo) fatti salvi casi 
eccezionali comunque concordati fra le parti. 

 

Quesito 2 

Si chiedono i tempi previsti di consegna dalla data di ricevimento dell’ordine. È vitale per noi 
capire la data di consegna in quanto per alcuni componenti sono richiesti alcuni mesi di lavo-
razione. 

Risposta 2 

Si premette che la Società intende pianificare l’acquisto dei ricambi in questione con ampio 
anticipo, al fine di garantirne l’arrivo in tempi compatibili con la programmazione delle attività 
di manutenzione dei propri impianti, consentendo un’adeguata programmazione della produ-
zione da parte dell'Appaltatore. Ciò detto, l’Appaltatore dovrà consegnare le forniture entro la 
data riportata nell’Ordine come previsto all’art. 26 del CSA che non potrà comunque essere 
inferiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’Ordine.  

Il predetto termine - in casi eccezionali sempre concordati fra le parti (massimo 20% del nu-
mero delle forniture) - potrà essere diminuito al fine di far fronte a urgenze da parte di Acque 
del Chiampo. 
 

In considerazione delle richieste pervenute e dei chiarimenti forniti, si dispone una proroga dei 
termini di presentazione delle offerte di ulteriori 7 giorni dal 01.03.2021 e quindi fino alle ore 
12:00 del 08.03.2021. 
 

Fermo il resto. 
IL DIRETTORE DELL’AREA DEPURAZIONE 

Responsabile del Procedimento 
Ing. Umberto Rizzato 
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